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Elementi essenziali dell’appalto

Art. 1 — OGGETTO DELL’APPALTO

Formano oggetto del presente appalto I'esecuzione di tutti i lavori, forniture e
prestazioni da imprenditore edile, occorrenti per la manutenzione degli stabili di
proprieta ed in uso dellAmministrazione Comunale di Vimercate relativi agli anni
2012 -2013- 2014.

Qualora nel corso dell’affidamento I'Ente appaltante non avesse piu interesse alla
continuazione della manutenzione in taluno degli immobili elencati all’art. 3, o avesse
la necessita di fare eseguire le prestazioni in altre strutture non contemplate
nell’elenco di seguito indicato, I'impresa sara obbligata ad assoggettarsi senza nulla
poter pretendere a titolo di indennizzo.

Il fine delle opere di manutenzione di cui trattasi &€ la conservazione degli edifici ed il
loro ripristino e il loro adeguamento attraverso la realizzazione di interventi necessari
per il buon funzionamento dellEnte stesso. | lavori saranno effettuati sulla base di
Ordini di Servizio specifici.

Ai fini del contenimento dei rischi e dei disagi arrecati dalla presenza dei cantieri alle
attivita che si svolgono nelle sedi dell’Ente, spetta 'adozione di tutte le misure di
sicurezza e la predisposizione di tutte le protezioni che la ditta riterra necessarie,
oltre a quelle richiamate dal presente capitolato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale d’appalto del quale I'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri
obblighi.

Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2—- AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO

L'importo dei lavori posto a base dell’affidamento & fissato in €. 57.000,00.= in
ragione d’anno, IVA esclusa, per lavori di manutenzione “ Opere da imprenditore
edile “.

Ai sensi dellart 29 comma 1 del D.Lgs 163/2006 l'importo dei lavori posto a base
dell’affidamento ammonta complessivamente ad Euro 171.000,00.= oltre IVA, per tre
anni di durata contrattuale, compreso oneri della sicurezza pari al 2% per un importo
di € 3.420,00.=

La durata dell'appalto é fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 gennaio 2012.
L’'importo dell’appalto &€ puramente indicativo ed € derivato dalla stima del fabbisogno
annuale degli interventi preventivati dall’ Area LL.PP. e Ambiente; tale importo potra
subire variazioni senza che I'’Appaltatore possa pretendere alcunché.

Art. 3 — DESIGNAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL’APPALTO

Le opere da imprenditore edile oggetto del presente appalto, sono i lavori di
manutenzione, ristrutturazione, gli interventi puntuali di edilizia occorrenti per
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mantenere in efficienza le strutture di seguito elencate, nonché le eventuali opere
connesse, complementari ed accessorie.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro compiuto secondo le condizioni stabilite dalle regole
dellarte, inoltre [l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.

L’esecuzione delle opere da imprenditore edile oggetto del presente appalto, € da
realizzarsi nei seguenti stabili di proprieta comunale:

UFFICI COMUNALI
1) Palazzo Comunale
2) Uffici Comunali Piano terra, 1° e 2° Piazza Marconi
3) Villa Sottocasa Via Vittorio Emanuele

SCUOLE
Scuola Media Oreno “Don Zeno Saltini” Via Lodovica
Scuola Media “A. Manzoni” Piazzale Martiri Vimercatesi
Scuola Media Nord “I. Calvino” Via Mascagni
Scuola Elementare “E. Filiberto” Piazzale Martiri Vimercatesi
Scuola Elementare Sud “L. da Vinci” Via D. Chiesa
Scuola Elementare Don Milani Via Mascagni
10) Scuola Elementare “Valtorta” di VelascaVia De Amicis
11) Scuola Elementare “Ungaretti” di Ruginello Via Don Lualdi
12) Scuola Elementare “Ada Negri” di Oreno Via Matteotti
13) Scuola Materna Nord-Est “Andersen” Via Fiume
14) Scuola Materna Ponti Via De Castillia
15) Scuola Materna Sud “Rodari” Via Galbusera
16) Scuola Materna “Perrault” di Oreno Via Isarco
17) Scuola Materna “Collodi” di Ruginello Via Don Lualdi
18) Micronido Opla via Isarco
19) Micronido Opla via Diaz

O o0o~NO Ol N
N N N N N N

CENTRI SPORTIVI
20) Bocciodromo di Via degli Atleti
21) Area Manifestazioni Via Degli Atleti

BIBLIOTECHE
22) Biblioteca Civica Comunale di Via C. Battisti
23) Ex Biblioteca di Via Piave — Oreno (Circolo Culturale Orenese — Gruppo
Doposcuola)
24) Biblioteca di Via Diaz Ruginello (Centro Civico via Diaz — Posta)
25) Ex Biblioteca di Velasca - Via Velasca 22

AMBULATORI — CENTRI CIVICI —=SOCIALI
26) Unita Sociale Integrata di Via S. Gerolamo n. 9;
27) Comunita Alloggio Via XXV Aprile n. 16;
28) Centro Psicopedagogico di Via Ponti n. 15 e medico piano terra;
29) COl, Gruppo dopo scuola , Assoc. Carabinieri in congedo, Associazione
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Laringectomizzati in via Ponti n. 15;

30) “Un amico al Telefono” Via Piave 18

31) Ambulatori medici e Consultorio di Via Diaz n. 42

32) Circolo delle Associazioni in via Papa Giovanni XXIII;

33) Ambulatorio medico di Via De Amicis n. 2

34) Dispensario Farmaceutico Via De Amicis n. 2

35) Centro Civico Via De Amicis n. 2;

36) Edificio in via De Amicis n. 4 ( dato alla Parrocchia )

37) U.S.C.I. presso stabile di via Velasca n. 22

38) Progetto Lavoro piano terra, piano 1° e mansarda Via Cavour n. 72
39) “ Centro per I'lmpiego” piano terra e piano 1° Via Cavour n.72;

40) Sede ANMIC e adiacenti locali per “Offerta Sociale” in via Cavour n. 74
41) Locali in via Cavour n. 74 ( ex lavanderia ) “Ass. Via Cavour 76”;

42) Museo del Contadino in via Cavour n. 74;

43) Gruppo “ll Vivaio” in via Cavour n. 72;

44) Sala per Coro Popolare c/o Centro Commerciale “Mega” di Via Passirano
45) Sala Prove per strumenti musicali in Via D. Chiesa

46) Centro Aggregazione Giovanile Via XXV Aprile n. 20;

47) Unita Sociale Corte Crivelli Via Tommaso Scotti

48) “Centro Salute Donna” Via Vittorio Emanuele n. 28;

49) Edificio in via Cadorna angolo via Manara - Sede volontari pronto soccorso;
50) Box Sede Volontari pronto soccorso in via XXV Aprile n. 20;

51) Magazzini Comunali in via Brianza;

52) Associazione Volontari protezione civile presso Magazzini in via Brianza;
53) Vigili del Fuoco Volontari presso Magazzini in via Brianza;

54) Civico Corpo Musicale - Ex scuola Stucchi in via De Castillia n. 29;

55) Uffici A.S.L. 3 al secondo piano di P.zza Marconi;

56) Edificio via Motta n. 18 — Volontari Isola ecologica;

57) Servizi igienici Parco Gussi;

58) Servizi igienici Parco Sottocasa;

59) Appartamento presso “ Scuola materna Collodi” Via Don Lualdi;

60) Appartamento presso “ Scuola elementare Ada Negri’ Via Matteotti
61) Polo Catastale in Piazza Europa

CIMITERI
62) Cimitero di Vimercate
63) Cimitero di Oreno
64) Cimitero di Ruginello
65) Cimitero di Velasca

Art. 4 — CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE

Ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163" e in conformita all’allegato
«A» del predetto regolamento, i lavori del presente appalto sono classificati nella
sotto indicata categoria prevalente di opere “Edifici Civili ed industriali OG1”.
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Lavori di: cat. |Euro Incidenza manodopera
Manutenzione del patrimonio | OG1 |171.000,00 55%
edilizio comunale

Ai sensi dell’articolo 118, comma 2 del DIgs 12/04/2006 n° 163 i lavori sopra descritti,
appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del
30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Art. 5— SUBAPPALTO

A) Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o
subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui
all'articolo 8 del presente capitolato speciale, 'osservanza dell’articolo 118 comma 2
del DIgs 12/04/2006 n° 163, e come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,
dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da
quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato speciale
d’appalto possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita.

B) L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione
della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere
autorizzato;
b) che [l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di
subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
'impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti allassociazione, societa o
consorzio.
c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione
appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto
0 in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.
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C) Il subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e
presupposti stabiliti dall’'art. 118 D. Lgs. 163/2006 nonché dall’art. 3 comma 9 della

legge 13.08.2010 n. 136.
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Parte seconda
Norme contrattuali

Art. 6 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto € stipulato interamente “a misura” ai sensi e 53 comma 4 del Digs
12/04/2006 n° 163.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Digs
12/04/2006 n° 163 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Digs 12/04/2006 n°
163.

Art. 7 - PREZZI CONTRATTUALI

Per la valutazione dei lavori si fara riferimenti ai prezzi del listino edito
dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano - |
trimestre 2011 - senza la maggiorazione prevista per riordini e manutenzioni.

Per le forniture dei materiali si procedera alla valutazione con riferimento
ai prezzi del citato listino C.C.ILA.A. | trimestre 2011.

Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni
altro onere che l'appaltatore dovra sostenere a riguardo e, in particolare per i lavori
compiuti, di ogni spesa ed onere per fornitura, lavorazione, impiego, messa in opera
per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d’opera compresi i provvisionali, ed ogni
quant’altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio e a regola d’arte.

Per la fornitura di materiali e minuterie non contemplate nel listino edito
dalla C.C.1.LA.A. di Milano | trimestre 2011, si procedera a concordare nuovi prezzi
previa indagine di mercato o riferimento al listino ufficiale della ditta produttrice del
bene sostituito.

| prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori
oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a
variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni
di imposte e tasse o0 a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore.
Non si applica quanto esposto dal comma 1, art. 1664, del Codice Civile.

Art. 8 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

| prezzi e gli importi sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(LV.A.).

Anche l'offerta dell'impresa non dovra tener conto dell'l.V.A. in quanto
I'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sara versato alla
Ditta dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.
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Norme tecniche

Art. 9 - ORDINE DEI LAVORI

L'ordine dei lavori sara disposto esclusivamente con comunicazione scritta mediante
apposita modulistica. Gli elementi fondamentali del modulo sono:

Richiesta (parte superiore)
e Ditta Appaltatrice, sede legale, recapito telefonico;
e La data della richiesta;
e Numero progressivo della richiesta;

Luogo dell’intervento
¢ Individuazione dello stabile o del luogo ove dovra essere eseguito l'intervento,

orari di accessibilita e dettagli circa la consegna delle chiavi necessarie per lo
svolgimento dei lavori;

Descrizione intervento
e La descrizione dettagliata dell'intervento;

Tipo di intervento

e La classificazione dell’intervento in base allurgenza, e data presumibile di
inizio e fine dell'intervento;

Referente Comune e Responsabile del Procedimento
¢ |l nominativo di chi richiede l'intervento o del referente presso I'Ufficio Tecnico,
nonché del Responsabile del Procedimento oggetto della richiesta citata nella
modulistica (che diventa il referente per I'Ufficio Tecnico e per gli operai che
effettueranno il lavoro);

Eventuali note aggiuntive

Firma
¢ Firma del Tecnico Responsabile
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LL.PP-DL-PO1-MU 05/0

%_j‘?t CITTA' DI VIMERCATE
IMPRESA Fax. n.
codice
[Richiesta intervento n. intemo del

presso

STABILE COMUNALE

ldescrizione dell'intervento:

LISTRUTTORE DIRETTIVO

RNELLD

tempi di esecuziomne Djrge:nte
Durdinan'n

REFERENTE COMUNE : GEOM.

iL LAVORO DEVE ESSERE ESEGUITO
ENTROIL

TEL. 33 66592321227

MOTE:
|eseguita in data
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Per l'inizio di un'opera urgente l'appaltatore dovra procedere anche su
semplice ordine verbale o telefonico dellArea LL.PP. e Ambiente, fermo restando |l
suo obbligo di richiedere relativa conferma scritta.

La conferma d'ordine conterra di volta in volta una sintetica descrizione dei
lavori da effettuarsi, con relativo impegno e copertura finanziaria, e I'assuntore dovra
eseguire solo i lavori in esso indicati ed attenersi alle prescrizioni in esso formulate.
In particolare I'appaltatore, ogni qualvolta ravvisasse una situazione di pericolo dovra
darne immediato avviso all’Area LL.PP. e Ambiente, provvedendo senza indugio a
tutte quelle opere precauzionali che il criterio e I'arte suggeriscono.

| lavori dovranno essere condotti con personale e mezzi d'opera adeguati
all'importanza dei lavori in accordo e conformita alle disposizioni impartite dai tecnici
della Area succitata preposti alla direzione e sorveglianza delle opere manutentive.

Art. 10 - DESCRIZIONE ANALITICA DELLE OPERE E MANUTENZIONE ORDINARIA

L'Impresa Appaltatrice dovra garantire un idoneo ufficio munito di telefono
e fax, che dovra rimanere aperto quotidianamente dalle ore 8.30 alle ore 18.00,
esclusi i giorni festivi.

L'Assuntore € anche tenuto a concordare con i responsabili del servizio |l
numero del personale minimo che dovra essere impiegato per I'esecuzione dei lavori
e dovra dichiarare, inoltre, di avere la disponibilita di personale e di mezzi tali da
poterne disporre in ogni momento, anche fuori dal normale orario di lavoro.

Le opere che formano oggetto dell’Appalto possono riassumersi come di
seguito, salvo piu precise indicazioni che all'atto potranno essere impartite dalla D.L.:
» Prestazioni di mano d’opera;

» Fornitura di materiali di vario genere;
» Noli di macchinario e attrezzatura specifica;
» Lavori ed opere compiute quali:
 Scavi, demolizioni, paratie;
e murature in genere;
* riempimenti;
* opere in cemento armato;
* tavolati;
* solai;
* controsoffitti;
* coperture e impermeabilizzazioni;
* intonaci;
« sottofondi, pavimenti e rivestimenti;
* opere in pietra naturale;
* tubazioni e canali di gronda;
* assistenze murarie di vario genere.
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Art. 11 - LAVORI COMPLEMENTARI

Qualora si presenti la necessita di eseguire lavori edili complementari di cui
all’art 57 comma 5 del DPR 05/10/2010 n. 207, ’Amministrazione si riserva la facolta
di affidare i medesimi alla societa aggiudicataria.

L'importo degli eventuali lavori complementari non potra superare il 50%
dell'importo complessivo contrattuale.

L'appaltatore €& tenuto ad eseguire i suddetti lavori di manutenzione
straordinaria agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale.

Art. 12 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DE| SINGOLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE - PENALI

Il tempo utile per dare ultimati gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria & stabilito nel foglio d'ordine redatto dall’Ufficio Area LL.PP. e
Ambiente.

Per_qli_interventi Urgenti, la cui individuazione e prerogativa insindacabile della
Stazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovra provvedere tempestivamente
garantendo l'intervento di riparazione o ripristino entro i termini di seguito specificati.
Gli interventi urgenti dovranno essere garantiti tutti i giorni, e verranno richiesti dal
personale dell'ufficio area Lavori Pubblici e Ambiente a mezzo fax o chiamata
telefonica con I'espressa indicazione dell’'urgenza dell’'intervento, e successivo ordine
scritto. La ditta dovra pertanto fornire un recapito adeguatamente presidiato.
L’intervento urgente dovra essere garantito entro due ore dalla richiesta della
Stazione appaltante:

Non & previsto un limite numerico alle chiamate.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi contrattuali
previsti nel foglio d’ordine dei lavori, si applichera :

—una penalita di euro 15,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gl
interventi/lavori individuati come urgenti dalla Stazione appaltante;

—una penalita di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti

per gli interventi di manutenzione ordinaria/programmata.

—una penalita di euro 100,00 giornaliere nel caso in cui la ditta sospenda i lavori
senza autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

L’applicazione di n. 3 penalita costituisce valido motivo per la risoluzione del
contratto.

Art. 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il verificarsi di un danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste
dovute a caso fortuito o forza maggiore nell'accezione di cui al codice civile deve
essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza,
oltre i 5 giorni da quello dell'avvenimento al fine di corrispondere un compenso per
danni, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto.

Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a
costituire parte integrante dell'opera stessa. (art. 166 DPR 207/2010 “Regolamento di
esecuzione”)
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Art. 14 - SOSPENSIONE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre similari
circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano
regolarmente a regola d'arte, l'ufficio Area LL.PP. e Ambiente o la direzione dei
lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'impresa, puo ordinare la sospensione dei
singoli lavori di manutenzione, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni
che determinarono la sospensione.

La durata della sospensione non é calcolata nel termine fissato per I'esecuzione
di ogni intervento di manutenzione.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato, puo chiedere con domanda motivata proroghe,
che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione, purché la
domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

Art. 15 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA MISURAZIONE

La valutazione dei lavori inerenti il presente appalto verra cosi effettuata:

A MANO D'OPERA
In base ad ore e sue frazioni effettivamente impiegate, escluso gli intervalli di
riposo, e per i soli servizi diurni e cioé nell'orario normale di lavoro stabilito nel
contratto collettivo in vigore.
Ogni lavoro eseguito oltre I'orario normale € considerato straordinario e sara
valutato con le maggiorazioni previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai delle industrie edili ed affini e nel contratto integrativo per la
provincia di Milano in vigore all'atto dell'esecuzione lavori.
Nessun lavoro straordinario potra essere effettuato senza I'ordine della
Direzione lavori.
Nei prezzi della mano d'opera € compreso il compenso per l'uso di attrezzi ed
utensili.

B MATERIALI
In base alle sole quantita impiegate. | materiali non utilizzati, se non altrimenti
disposto dalla Direzione Lavori, dovranno essere ritirati senza alcun compenso.

C NOLEGGI
In base alle reali quantita impiegate.

D LAVORIED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI: le demolizioni complete di intere parti di corpi di fabbrica si
valuteranno in base al volume vuoto per pieno risultante dai prodotti delle
superfici rilevate al filo esterno delle murature, escluso sporgenze di balconi,
pensiline, gronde, fasce marcapiano ecc. per le altezze effettive delle varie
porzioni. Le demolizioni, i rifacimenti e le rimozioni di opere e manufatti si
valuteranno con gli stessi criteri di misurazione e valutazione per le medesime
opere da farsi ex novo.
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SCAVI E TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE: gli scavi parziali si
valuteranno in base all'effettivo volume misurato in opera. Il solo trasporto alle
PP.DD. di materiali di risulta verra valutato in base al loro effettivo volume al
rustico.

Nei relativi prezzi si intende compreso e compensato I'onere per formazione di
fori, finestrelle e per I'esecuzione di cassette, nicchie e simili.

| casseri sia in legno che metallici si misureranno in base al loro effettivo
sviluppo delle facce aderenti al getto. | casseri per ricavare fori, cassette,
nicchie, canne, tracce e simili si valuteranno con le rispettive voci di elenco
senza maggiorazione alcuna.

MURATURE TAVOLATI: le murature piene di mattoni ed elementi laterizi
verranno misurate in opera e valutate in base all'effettivo volume rustico. Dal
volume dei muri si dedurranno tutte le aperture e vani di superficie al rustico,
misurata tra i maschi di muro senza tener conto di mazzette, superiore a 1/2
mq. Le eventuali riduzioni di tali aperture (mazzette, muretti, voltini di finestra,
ecc.) come pure le chiusure di vani, verranno valutati a parte come tavolati con
le rispettive voci di elenco senza maggiorazione alcuna.

Dal volume dei muri non si dedurranno le canne e le tracce per alloggiamento
impianti.

| tavolati in mattoni od elementi laterizi verranno misurati in opera e valutati in
base alla loro effettiva superficie al rustico deducendole aperture e vani di
superficie superiore a 1/2mgq.

| tavolati, per riduzione di aperture (muretti sottofinestra, abbassamenti ecc.);
per esecuzione di mazzette, spalle, ecc. per incassettatura di canne e per
formazione di muretti di sostegno tavelloni od altro, verranno contabilizzati con
le relative voci senza maggiorazione alcuna.

SOLAI-SOFFITTI E PLAFONI: i solai sia gettati in opera che prefabbricati,
compresi quelli inclinati per tetti e falde, verranno misurati in opera e valutati in
base all'effettiva superficie al rustico rilevata tra muri, travi, od elementi portanti
in genere.

Si dedurranno i fori e vani di superficie superiore a 1/2mq.

| soffitti ed i plafoni verranno misurati in opera e valutati in base alla loro
effettiva superficie al rustico.

Si dedurranno i fori di superficie superiore a 1/2mq.

FERRI PER C.A. E PROFILATI METALLICI: i tondini di acciaio per c.a., per
solai, ecc. si valuteranno a peso determinato prima della posa in opera con
pesatura diretta fatta a spese dell'appaltatore a lavorazione completamente
ultimata.
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Parte terza
Principi e disposizioni comuni

Art.16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto il domicilio a tutti gli effetti presso la
sede dell'Amministrazione appaltante.

Art. 17 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte
dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono
all'opera, quali la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver
influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere I'opera, anche
in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'appaltante.

Art. 18 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DI
APPALTO

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d’appalto, I'esecuzione dell'appalto & soggetta all'osservanza delle
seguenti statuizioni:

Legge 20 marzo 1865, n° 2248, all. F e successive modificazioni ed

integrazioni, per quanto applicabile;

Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163;

- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che
assume la denominazione di “Regolamento Generale”;

- Capitolato Generale d’appalto di lavori pubblici (D.M. 19/04/2000 n. 145) e
successive modificazioni ed integrazioni per quanto applicabili;

Leggi antimafia 13 settembre 1982, n° 646, 23 dicembre 1982, n° 936, 19

marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni;

- Le norme emanate dal CNR, le norme C.E.I. e le tabelle CEI-UNEL;

- Le tabelle UNI per I'accettazione dei materiali ferrosi;

- Legge 26 maggio 1965 n° 595, D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968.
“Caratteristiche e requisiti dei leganti idraulici”;

- D.M. delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni”

- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

- Legge 5 marzo 1996 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”

- D.M. dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento
concernente l'attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
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legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”

L’appalto & inoltre regolato da tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari,
emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, sia statali che regionali, inerenti e
conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che
I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. dello Sviluppo Economico 22
gennaio 2008 n. 37 wuna particolare attenzione dovra essere riservata,
dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in
ordine alla «sicurezza degli impianti» ed ai conseguenti adempimenti, se ed in
quanto dovuti.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si
impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella
localita in cui si svolgono detti lavori.

La Ditta si obbliga , altresi, di applicare il contratto e gli accordi predetti anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti
con i soci.

| suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla
struttura e dimensione dellimpresa sindacale, salva, naturalmente, la distinzione
prevista per le imprese artigiane.

La Ditta & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o
segnalata dall’lspettorato del Lavoro, il Comune segnalera I'inadempienza alla Ditta
Aggiudicataria e, se del caso, all’lspettorato stesso, e procedera ad una ritenuta in
misura pari allimporto segnalato dall'lspettorato stesso, sui pagamenti in acconto,
destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. |l
pagamento alla Ditta della somma accantonata non sara effettuato fino a quando
dall’lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non pud opporre eccezione all’Ente
Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
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L'appaltante d'intesa con l'autorita competente, si riserva eventualmente di
imporre che la mano d'opera non specializzata per I'esecuzione dei lavori appaltati
sia assunta dagli imprenditori in loco anche mediante limitati turni settimanali, senza
che per cio la ditta aggiudicataria possa affacciare pretese di speciali compensi.

L'appaltatore ha inoltre l'obbligo, nei casi di interventi di straordinaria
manutenzione, di comunicare ogni due settimane al Direttore dei Lavori o al
Responsabile dell'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente il proprio calcolo dell'importo netto
dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello
stesso periodo.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente ha il
diritto di esigere dall'appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 15 e il 30
di ogni mese, contemporaneamente alla comunicazione che I'appaltatore fara
all'ufficio che sovrintende ai lavori.

Art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’appaltatore & tenuto a redigere nei modi e forme di legge il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) che tenga conto delle situazioni peculiari dei singoli luoghi di lavoro
compresi nell’appalto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda le norme della sicurezza su luogo di lavoro, la ditta
aggiudicataria & tenuta al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
“Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” e delle sue modifiche ed
integrazioni.

Art. 20 — GARANZIA O CAUZIONE DEFINITIVA — OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai_sensi_dell’articolo 75 comma 1 e 2 del DIlgs 12/04/2006 n° 163, €
richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinguantesimo)
dell'importo_preventivato dei lavori_da appaltare, comprensivo degli oneri per
I'attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione
alla gara.

Ai sensi dell’articolo 75 comma 2 e 3 del Digs 12/04/2006 n° 163, la cauzione
provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione
di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a
favore delle stazione appaltanti, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere
accompagnata dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da
parte del concorrente dell’appalto o della concessione ai sensi dell’art. 113 del DIgs
12/04/2006 n° 163;

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, essa deve: a) avere validita per
180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte; b)
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
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ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile e la rinuncia all’eccezione di cui allart.
1957, comma 2 del codice civile; c) contenere I'impegno all’erogazione, senza
riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al
predetto decreto.

Qualora a partecipare alla gara d’appalto siano societa che intendano costituire
un raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza presentata a titolo di cauzione
provvisoria dovra, se non sottoscritte da tutte le imprese, essere quantomeno
intestata a tutte le interessate.

Ai sensi dell’articolo 113 comma 1 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 I'’esecutore
dei lavori € obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari _al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria
rilasciata da un’impresa di assicurazione, e deve:

a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in
assenza del rilascio del certificato, fino a 12 (dodici) mesi della data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato;

b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo
1944 del codice civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del
codice civile;

c) contenere I'impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

d) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto;

e) essere presentate in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera
d).

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la
revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento da parte dell’esecutore dei lavori.

L’esecutore dei lavori € tuttavia obbligato ha costituire (se non gia coperto) una

garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00
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Art. 21 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16,17 e 18 del
Capitolato generale del Ministero dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente
Capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si
intendono compensati nell'importo o forfait e nei prezzi dei lavori a misura di cui al
precedente art. 11 ed a elenco prezzi:

a). tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e
spese contrattuali, e ogni altra imposta inerente ai lavori;

b). le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a
garantire la vita e l'incolumita, agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita
ricadra, pertanto, sull'appaltatore con pieno sollievo tanto dell'appaltante quanto
del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza , a questo scopo
I'appaltatore dovra fornire polizza assicurativa di responsabilita civile;

c). la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di
nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell’appaltante, sia
nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sara indicato dall’atto
dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per
cui sono destinati con un arredo adeguato;

d). il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei
proprietari i cui immobili non espropriati dell’appaltante, fossero in qualche
modo danneggiamenti durante I'esecuzione dei lavori;

e). lonere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta
dell’appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, 'onere di
trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati
dalla direzione lavori o dall’Ufficio Area LL.PP. e Ambiente;

f). la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel
periodo che sara per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo
definitivo.

g). la fornitura all’Ufficio Area LL.PP. e Ambiente o alla Direzione Lavori, entro i
termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano
d’opera.

In particolare si precisa che [|'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare

mensilmente al direttore dei lavori o all'Ufficio Tecnico Comunale il proprio

calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle
giornate operaio impiegate nello stesso periodo;

La mancata ottemperanza dell’appaltatore alle precedenti disposizioni sara

considerata inadempienza contrattuale.

Art. — 22 SVINCOLO DELLA CAUZIONE

La garanzia fidejussoria & progressivamente svincolata a misura
dell'lavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. (art. 113 D.Lgs 163/2006) L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione. (art. 123 DPR 207/2010)
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Art. 23 — PAGAMENTI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI — CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA

A) |l pagamento dei lavori sara fatto, previo contabilizzazione degli stessi, alla
scadenza di ogni bimestre.

Ove il Direttore dei Lavori avesse a formulare riserve sulle quantita o sulla
qualita dei lavori contabilizzati, il relativo pagamento verra sospeso fino alla
risoluzione delle riserve.

| pagamenti saranno effettuati senza ritenute tenuto presente che trattasi di
opere non soggette a collaudi nei termini usuali di intendimento del collaudo stesso,
che a garanzia degli adempimenti contrattuali risulta depositata la cauzione di cui
all'articolo relativo.

Allo scadere del contratto sara redatto globale certificato di regolare
esecuzione a seguito del quale sara provveduto al rimborso dell'anzidetta cauzione.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei
lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e
allo stato di fatto.

L’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere il pagamento dei
lavori entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della
relativa fattura.

B) La societa appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative
sulla tracciabilita di flussi finanziari previsti dalla legge 136 del 13/08/2010.

C) Il presente contratto, inoltre, verra risolto di diritto e con effetto immediato nel
caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza
avvalersi di banche o di Poste lItaliane S.p.A., cosi come previsto dall’art. 3 comma 8
Legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 24 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141 comma 3 del DIgs
12/04/2006 n° 163 sara emesso entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione
lavori.

Il certificato di regolare esecuzione non esonera l'appaltatore dalle garanzie e
responsabilita di legge ed in specie garanzie di difformita e vizi dell'opera.

A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso
dellart. 1667 del C.C., le opere si intendono consegnate definitivamente
all'appaltatore solo al momento dell'approvazione del certificato di regolare
esecuzione.

| lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine
dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli come
appartenenti a tanti lavori tra loro distinti (art. 198 DPR 5/10/2010 n. 207).
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Art. 25 - CONTESTAZIONI — RISOLUZIONI CONTRATTUALLI

Qualora il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazione del contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.

Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
I'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del
contratto. (art. 136 D.Lgs. 163/2006)

A seguito di gravi inadempienze contrattuali o di almeno n. 3 inadempienze da
parte della Ditta aggiudicataria, ’Amministrazione si_riserva la facolta di
dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza necessita di diffida o di
altro atto giudiziario, con [l'obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni
conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno
riferimento agli art. 1453 e seguenti del Codice Civile della “risoluzione del contratto”.

Art. 26 - MISURE E NORME DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA'
CONSEGUENTI AI LAVORI

L'impresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le
opere di difesa, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, in
sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal
Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 “Codice della strada”, integrato e
modificato in base alla Legge n. 120 del 29/07/2010.
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| materiali forniti lungo le strade non dovranno, di norma, occupare né la
carreggiata né la banchina stradale, in modo da non creare ostacoli al transito o
all'incrocio dei veicoli.

Qualora non sia possibile evitare l'occupazione della strada, I'Appaltatore dovra
provvedere a segnalare l'ingombro della stessa nelle forme e con le modalita
prescritte.

Qualora fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di
iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito alla
Direzione Lavori.

Nei casi di urgenza pero, l'impresa ha l'espresso obbligo di prendere ogni
misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica,
avvertendo immediatamente di cio la Direzione Lavori.

L'impresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto
qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra
far valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada
al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori I'apprezzamento
sulla necessita di chiusura.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in
condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore, pertanto, deve far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di
cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga
opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare I'appaltatore ha i seguenti obblighi e deve disporre ed esigere che
i propri dipendenti:

- siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi
inerenti alle operazioni effettuate;

- non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con
le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure anche di carattere eccezionale,
per salvaguardare l'incolumita delle persone, dandone immediato
provvedimento alla Committente.

La committente ha in ogni momento, il diritto di richiedere ispezioni ed
accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti
Pubbilici preposti a tale compito (A.S.L., ecc) od a terzi di propria fiducia.

L'appaltatore & tenuto a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo
anche le informazioni ed i documenti del caso.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
dell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 27 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITA' DI ESECUZIONE
DEI LAVORI

Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere ai requisiti di accettazione fissati
da disposizione di legge o da prescrizioni vigenti in materia, essere nuovi, ed avere
dimensioni, forma, peso, lavorazione e colore indicati nel listino prezzi; in mancanza
di particolare prescrizioni dovranno essere della migliore qualita esistente in
commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
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La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso
materiale, sara fatta di volta in volta, in base a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurera che provengano da
produttori di provata capacita e serieta che offrano adeguata garanzia per la fornitura
con costanza di caratteristiche.
| materiali, e le partite di materiali che, a giudizio dei tecnici non si riscontrassero
rispondenti ai requisiti richiesti, verranno rifiutati e I'assuntore dovra, a sua cura e
spese, ritirarli e sostituirli nel piu breve tempo possibile.
Se i materiali gia posti in opera si scoprissero di cattiva qualita o i lavori relativi si
riscontrassero difettosi, la stazione appaltante li fara rifare a cura e spese
dell'appaltatore, con diritto inoltre, di addebitare le maggiori spese per ripristini.
Nell'esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra seguire le migliori tecniche in modo che
le opere riescano a regola d'arte e impiegare maestranze adatte alle esigenze dei
singoli lavori.
L'assuntore ha pure l'obbligo, durante I'esecuzione dei lavori, di predisporre i mezzi di
protezione atti ad evitare di danneggiare e sporcare pavimenti, pareti, infissi, vetri,
manufatti ed arredi.
Egli restera in ogni caso responsabile in merito e la stazione appaltante si riserva di
addebitargli le spese che dovra sostenere per le pulizie.
L'assuntore dovra controllare, prima di dar corso alle forniture i quantitativi dei diversi
materiali rilevandone le esatte misure, rimanendo il solo responsabile degli
inconvenienti che possono verificarsi per I'omissione di tale controllo. Esso & inoltre
responsabile del buon comportamento della mano d'opera.
L'assuntore dovra, se richiesto, predisporre, prima di dar corso alle forniture e ai
lavori, i campioni di materiali da fornire e i modelli di lavoro da eseguire per sottoporli
all'esame dei tecnici preposti alla manutenzione ed ottenerne I'approvazione.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le
prescrizioni del Capitolato Generale.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori,
I'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto
puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 28 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE
DI LAVORI

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, I'impresa dovra attenersi alle
migliori regole dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per
le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali
non si trovino nel presente capitolato ed elenco prezzi prescritte speciali norme,
I'impresa dovra seguire i migliori procedimenti previsti dalla tecnica, attenendosi agli
ordini che all'uopo impartira la Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti od eventuali, dovranno
essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e
rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.

Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione che saranno
stabiliti e soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presente
Capitolato.
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